

設計	令和6年10月
単価期	令和6年10月

数量内訳書（参考）

修繕名称 千葉市営住宅轟町第1団地避難ハシゴ修繕
修繕場所 千葉市稲毛区轟町2丁目8番
工期 90日

修繕概要 各棟バルコニーの2～12階に設置されている既存避難ハシゴを改修する。

対象団地
轟町第1団地
千葉市稲毛区轟町2丁目8番
対象避難ハシゴ数：41台

(注意事項)
本資料は、修繕契約約款第1条に規定する設計図書には含まれず、契約内容を拘束するものではありません。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接修繕費				
轟町第1団地 避難ハコ改修	1	式		
計				
諸経費				
諸経費（消防申請手続費を含む）	1	式		
計				
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
修繕費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
避難ハコ改修	1	式		
計				

避難ハコ改修						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
避難ハコ ⁺ (7段)	製品代 強風対策タッチ付	41	台			
避難ハコ ⁺ 改修手間	設置費,上枠4周ソール, 既存避難ハコ ⁺ 撤去,処分共	41	台			
計						