

令和7年度単価限度額表

有効期限: 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

コード	名称	規格・適要	規 模	種類	単位	R6.4単価	R7.4月単価	増減率
	【撤去工事】							
101	木製建具撤去	片開きフラッシュ戸 枠共	幅 900×1800~2000	手間	か所	2,020	2,240	110.9%
102	木製建具撤去	片開きフラッシュ戸 扉のみ	幅 900×1800~2000	手間	か所	1,000	1,110	111.0%
103	木製建具撤去	両開きフラッシュ戸 枠共	幅1800×1800~2000	手間	か所	3,870	4,250	109.8%
104	木製建具撤去	両開きフラッシュ戸 扉のみ	幅1800×1800~2000	手間	か所	1,930	2,110	109.3%
105	金属製建具撤去 (アルミ等)	片開きフラッシュ戸 枠共	幅 900×1800~2000	手間	か所	4,670	5,150	110.3%
106	金属製建具撤去 (アルミ等)	片開きフラッシュ戸 扉のみ	幅 900×1800~2000	手間	か所	2,330	2,570	110.3%
107	金属製建具撤去 (アルミ等)	両開きフラッシュ戸 枠共	幅1800×1800~2000	手間	か所	8,900	9,780	109.9%
108	金属製建具撤去 (アルミ等)	両開きフラッシュ戸 扉のみ	幅1800×1800~2000	手間	か所	4,450	4,890	109.9%
109	建具廻りソーリング 撤去			手間	m	746	853	114.3%
110	ガラス撤去	厚2~10mm		手間	m ²	441	518	117.5%
111	床下地撤去	床組 束立 束石含む		手間	m ²	2,970	3,270	110.1%
112	床下地撤去	床組 ころばし		手間	m ²	2,220	2,450	110.4%
113	間仕切り壁下地撤去	間仕切り壁 軽鉄		手間	m ²	487	533	109.4%
114	間仕切り壁下地撤去	間仕切り壁 木下地		手間	m ²	—	518	—
115	床仕上材撤去	モルタル	厚30mm程度	手間	m ²	2,560	2,780	108.6%
116	床仕上材撤去	畳		手間	枚	579	670	115.7%
117	床仕上材撤去	ビニル床シート		手間	m ²	853	929	108.9%
118	床仕上材撤去	ビニルタイル		手間	m ²	1,180	1,290	109.3%
119	床仕上材撤去	ビニル幅木	60~100mm	手間	m	152	167	109.9%
120	床仕上材撤去	カーペット		手間	m ²	716	792	110.6%
121	床仕上材撤去	タイルカーペット		手間	m ²	640	670	104.7%
122	床仕上材撤去	フローリング	厚12~15mm	手間	m ²	1,230	1,380	112.2%
123	床仕上材撤去	木製幅木	高さ100程度	手間	m	304	335	110.2%
124	床仕上材撤去	石材	厚20~25mm	手間	m ²	3,410	3,740	109.7%
125	床仕上材撤去	タイル		手間	m ²	2,840	3,150	110.9%
126	床仕上材撤去	床点検口		手間	か所	4,480	4,900	109.4%
127	壁仕上撤去	モルタル		手間	m ²	3,320	3,620	109.0%
128	壁仕上撤去	石膏、漆喰		手間	m ²	2,980	3,260	109.4%
129	壁仕上撤去	合板、せっこうボード	一重張り	手間	m ²	853	868	101.8%
130	壁仕上撤去	合板、せっこうボード	二重張り	手間	m ²	1,110	1,230	110.8%
131	壁仕上撤去	壁紙		手間	m ²	609	640	105.1%
132	壁仕上撤去	石材		手間	m ²	4,450	4,870	109.4%
133	壁仕上撤去	タイル		手間	m ²	3,700	4,090	110.5%

コード	名称	規格・適要	規 模	種 類	単 位	R6.4単価	R7.4月単価	増減率
201	土間コンクリート解体 【内部造作材撤去】	厚100~150mm	ハンドブレード主体	手間	m ²	23,400	25,400	108.5%
202	内部造作材撤去 【はつり】	住宅		手間	m ²	2,430	2,660	109.5%
203	コンクリート面はつり	床		手間	m ²	4,750	5,190	109.3%
204	コンクリート面はつり	壁		手間	m ²	5,690	6,230	109.5%
205	溝はつり	幅 30mm 深さ 30mm		手間	m	—	2,740	—
206	溝はつり	幅 50mm 深さ 50mm		手間	m	—	3,710	—
207	溝はつり	幅 60mm 深さ 60mm		手間	m	—	2,880	—
208	溝はつり	幅 75mm 深さ 75mm		手間	m	—	5,330	—
209	溝はつり	幅 90mm 深さ 90mm		手間	m	—	4,310	—
210	溝はつり	幅 100mm 深さ 100mm		手間	m	—	5,180	—
211	コンクリート面カッター入れ	厚30mm程度		手間	m	1,090	1,180	108.3%
212	モルタル面カッター入れ 【積込み費】	厚30mm程度		手間	m	731	792	108.3%
213	積込み(人力)	コンクリート・モルタル類	(人力)	手間	m ³	14,600	16,000	109.6%
214	積込み(人力)	内装仕上げ材・木材類	(人力)	手間	m ³	10,100	11,100	109.9%
215	積込み(機械)	コンクリート・モルタル類	(機械)	手間	m ³	4,840	5,160	106.6%
216	積込み(機械)	内装仕上げ材・木材類	(機械)	手間	m ³	3,240	3,450	106.5%
217	収集・運搬	2 t 片道概ね25km	乗用車で運搬可能な規模を除く	運搬	回	35,000	36,500	104.3%
218	収集・運搬	4 t 片道概ね25km		運搬	回	36,500	44,100	120.8%
219	中間処分	コンクリート塊 無筋		処分費	m ³	5,400	8,400	155.6%
220	中間処分	コンクリート塊 有筋		処分費	m ³	6,960	9,600	137.9%
221	中間処分	木くず(再生)		処分費	m ³	8,400	16,800	200.0%
222	中間処分	廃プラスチック		処分費	m ³	27,600	30,000	108.7%
223	中間処分	せっこうボード類		処分費	m ³	30,000	39,600	132.0%
224	中間処分	解体系混合廃棄物		処分費	m ³	48,000	54,000	112.5%
225	樹木伐採	幹周60cm以上90cm未満	伐採・片付・小運搬共	手間・処分	本	9,440	50,700	537.1%
226	樹木伐採	幹周90cm以上120cm未満	伐採・片付・小運搬共	手間・処分	本	22,500	99,800	443.6%
227	樹木伐採	幹周120cm以上150cm未満	伐採・片付・小運搬共	手間・処分	本	67,000	117,000	174.6%
228	樹木伐採	幹周150cm以上200cm未満	伐採・片付・小運搬共	手間・処分	本	83,300	152,000	182.5%
229	樹木抜根	樹高50cm未満	処分費共	手間・処分	本	2,070	2,190	105.8%
230	樹木抜根	樹高50cm以上100cm未満	処分費共	手間・処分	本	5,020	5,290	105.4%
231	樹木抜根	樹高100cm以上200cm未満	処分費共	手間・処分	本	16,200	17,000	104.9%
232	樹木撤去・移設	樹高50cm未満	根巻き・仮支柱・幹巻き別途	手間	本	1,620	1,740	107.4%
233	樹木撤去・移設	樹高50cm以上100cm未満	根巻き・仮支柱・幹巻き別途	手間	本	2,440	2,610	107.0%
234	樹木撤去・移設	樹高100cm以上200cm未満	根巻き・仮支柱・幹巻き別途	手間	本	5,550	5,950	107.2%
235	根切り(機械)	つぼ・布堀	深さ2.5m程度	手間	m ²	1,090	1,090	100.0%
236	床付け(機械)	”	”	手間	m ²	502	533	106.2%
237	すき取り(機械)	”	H=300程度	手間	m ²	640	655	102.3%
238	埋戻し(機械)			手間	m ³	1,530	1,630	106.5%
239	根切り(人力)		1m未満	手間	m ²	16,700	18,700	112.0%
240	埋戻し(人力)		1m未満	手間	m ³	9,890	11,000	111.2%
241	残土運搬(機械)	積込み共		手間	m ³	9,080	10,100	111.2%
242	残土処分(機械)	場内敷き均し		手間	m ³	690	690	100.0%
243	残土処分(人力)	場内敷き均し		手間	m ³	905	905	100.0%
244	機械回送費	パワースタック0.5以上で大型トラクターによる回送		手間	往復	80,000	80,000	100.0%
245	砕石地業	基礎下	厚60~100mm	材工	m ²	13,500	13,700	101.5%
246	砕石地業	土間下	厚60~100mm	材工	m ²	13,200	13,400	101.5%
249	鉄筋加工組立	小型構造物		手間	t	155,000	178,000	114.8%
250	鉄筋加工組立	一般		手間	t	86,800	91,400	105.3%
251	鉄筋運搬費		加工場~現場	手間	t	8,380	10,600	126.5%
252	溶接鉄筋金網			手間	m ²	502	502	100.0%
253	S D 2 9 5 A	D10		材	t	190,000	190,000	100.0%
254	S D 2 9 5 A	D13		材	t	187,000	187,000	100.0%
255	S D 2 9 5 A	D16		材	t	184,000	184,000	100.0%
256	溶接鉄筋金網	丸線3.2×100×100		材	m ²	396	396	100.0%
257	溶接鉄筋金網	丸線4.0×100×100		材	m ²	586	586	100.0%
258	溶接鉄筋金網	丸線5.0×100×100		材	m ²	701	701	100.0%
259	溶接鉄筋金網	丸線6.0×100×100		材	m ²	1,010	1,010	100.0%
260	溶接鉄筋金網	異形6.0×100×100		材	m ²	922	922	100.0%

令和7年度単価限度額表

有効期限: 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

コード	名称	規格・適要	規 模	種 類	単 位	R6.4単価	R7.4月単価	増減率
	【コンクリート工事】							
301	捨てコンクリート	生コン	18-8-20		材工 m ³	45,700	102,000	223.2%
302	小型構造物	生コン	18-15-20		材工 m ³	68,500	126,000	183.9%
303	土間コンクリート	生コン	21-18-20		材工 m ³	50,200	106,000	211.2%
304	ポンプ圧送				回	137,000	148,000	108.0%
	【型枠工事】							
310	普通合板型枠	基礎			材工 m ²	7,310	8,380	114.6%
313	型枠運搬費	4t車	30km以内		運搬 m ²	—	533	—
	【軽量鉄骨下地工事】							
320	普通合板型枠	基礎			材工 m ²	—	2,840	—
321	小型構造物				材工 m ²	—	3,590	—
	【左官工事】							
330	床コンクリート面直均し仕上げ	はけ引き (刷毛引き)			手間 m ²	1,000	1,140	114.0%
331	床コンクリート面直均し仕上げ	防水下地			手間 m ²	838	944	112.6%
332	笠木天場コンクリート面直均し	金ごて	糸幅300		手間 m	929	1,020	109.8%
333	床モルタル塗り	金ごて	t28	張物下地	材工 m ²	3,700	4,060	109.7%
334	床モルタル塗り	木ごて	t38	一般タイル下地	材工 m ²	3,620	3,970	109.7%
335	床モルタル塗り	金ごて	t15	防水下地	材工 m ²	2,800	3,070	109.6%
336	壁モルタル塗り	金ごて	t20		材工 m ²	5,760	6,320	109.7%
337	壁モルタル塗り	木ごて	t11	内壁小口タイル下地	材工 m ²	4,950	5,440	109.9%
338	壁モルタル塗り	木ごて	t15	内壁ユニットタイル下地	材工 m ²	5,130	5,630	109.7%
339	水切りモルタル塗り	金ごて	t30 糸幅200		材工 m	4,350	4,720	108.5%
340	側溝モルタル塗り	金ごて	t30 糸幅200		材工 m	3,970	4,370	110.1%

コード	名称	規格・適要	規 模	種類	単位	R6.4単価	R7.4月単価	増減率
【木工事】								
401	ころばし床組	米ツカ1等 H150 大引、根太	根太@360	材工	m ²	8,700	9,220	106.0%
402	ころばし床組	杉 1等 H151 大引、根太	根太@360	材工	m ²	8,650	9,080	105.0%
403	根太	米ツカ1等 40×45		材工	m	1,470	1,550	105.4%
404	根太	杉 1等 40×45		材工	m	1,460	1,520	104.1%
405	床下地張り	フッ合板 (1類) 厚9.0mm		材工	m ²	3,260	3,350	102.8%
406	床下地張り	フッ合板 (1類) 厚12mm		材工	m ²	3,670	3,850	104.9%
407	床下地張り	フッ合板 (1類) 厚15mm		材工	m ²	4,840	4,840	100.0%
408	床下地張り	フッ合板 (2類) 厚9.0mm		材工	m ²	3,200	3,350	104.7%
409	床下地張り	フッ合板 (2類) 厚12mm		材工	m ²	3,990	3,990	100.0%
410	床下地張り	フッ合板 (2類) 厚15mm		材工	m ²	4,730	4,730	100.0%
411	フローリング張り (普通張り)	手間のみ		手間	m ²	2,200	2,200	100.0%
412	フローリング張り (直張り)	手間のみ		手間	m ²	4,580	4,580	100.0%
413	壁 胴縁組	木製塾組面 胴縁 35×40mm	タイプ A 木軸に35×40、18×40交互	材工	m ²	3,820	3,820	100.0%
414	壁 胴縁組	木製塾組面 胴縁 35×40mm	タイプ B 木軸に35×40 @360	材工	m ²	2,860	2,860	100.0%
415	壁 胴縁組	木製塾組面 胴縁 20×40mm	タイプ C 木軸に20×40 @360	材工	m ²	2,480	2,480	100.0%
416	壁 胴縁組	コンクリート面 胴縁 格子組 木れんが共	タイプ D RCIに縦35×40、横35×40、18×40交互	材工	m ²	5,270	5,270	100.0%
417	壁 胴縁組	コンクリート面 胴縁 格子組 木れんが共	タイプ E RCIに18×40 @450	材工	m ²	3,230	3,230	100.0%
418	壁下地張り	フッ合板 (1類) 厚5.5mm		材工	m ²	2,510	2,630	104.8%
419	壁下地張り	フッ合板 (1類) 厚9.0mm		材工	m ²	3,880	3,880	100.0%
420	壁下地張り	フッ合板 (2類) 厚5.5mm		材工	m ²	2,460	2,590	105.3%
421	壁下地張り	フッ合板 (2類) 厚9.0mm		材工	m ²	3,740	3,740	100.0%
422	合板張り	銘木合板 厚4.0mm		材工	m ²	6,580	6,580	100.0%
423	合板張り	銘木合板 厚5.0mm		材工	m ²	7,280	7,280	100.0%
【内装ボード工事】								
428	壁せっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 突き付け		材工	m ²	1,640	1,700	103.7%
429	壁せっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 突き付け	下地せっこうボード厚12.5mm共	材工	m ²	3,300	3,470	105.2%
430	壁せっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 突き付け	GL工法	材工	m ²	3,390	3,590	105.9%
431	壁けい酸カルシウム板張り	厚8.0mm 不燃 突き付け	(タイプ II・無石綿・0.8FK)	材工	m ²	3,560	3,850	108.1%
432	壁けい酸カルシウム板張り	厚8.0mm 不燃 目透かし	(タイプ II・無石綿・0.8FK)	材工	m ²	3,650	3,930	107.7%
433	せっこうボード継目処理	テーパ-エッジ		材工	m ²	762	822	107.9%
434	せっこうボード継目処理	ベベルエッジ		材工	m ²	670	716	106.9%
【内装床工事】								
440	床 ビニル床シート張り (無地)	厚2.5mm 織布積層 NC		材工	m ²	3,850	3,850	100.0%
441	階段 ビニル床シート張り (無地)	厚2.5mm 織布積層 NC		材工	m ²	4,520	4,520	100.0%
442	床 コルクタイル張り	厚3.2mm		材工	m ²	12,400	12,400	100.0%
443	ビニル幅木 (ソフト幅木)	H=60		材工	m	457	457	100.0%
444	ささらビニル幅木 (ソフト幅木)	H=330		材工	m	1,630	1,630	100.0%
【内装壁工事】								
450	ビニル壁紙 (壁)	量産加工		材工	m ²	1,430	1,430	100.0%
451	ビニル壁紙 (壁)	無地		手間	m ²	883	883	100.0%
452	ビニル壁紙 (壁)	柄物		手間	m ²	1,020	1,020	100.0%

令和7年度単価限度額表

有効期限: 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

コード	名称	規格・適要	規 模	種 類	単 位	R6.4単価	R7.4月単価	増減率
【建具工事】								
501	窓・出入口枠	スプ ^ル ース 100×40		材工	m	10,400	10,400	100.0%
502	窓・出入口枠	スプ ^ル ース 120×40		材工	m	10,700	10,700	100.0%
503	窓・出入口枠	スプ ^ル ース 150×40		材工	m	11,900	11,900	100.0%
504	窓・出入口枠	スプ ^ル ース 100×25		材工	m	9,600	9,600	100.0%
505	窓・出入口枠	スプ ^ル ース 120×25		材工	m	9,920	9,920	100.0%
506	窓・出入口枠	杉 100×40		材工	m	9,250	9,250	100.0%
507	窓・出入口枠	杉 120×40		材工	m	10,000	10,000	100.0%
508	窓・出入口枠	杉 150×40		材工	m	11,200	11,200	100.0%
509	窓・出入口枠	杉 100×25		材工	m	8,790	8,790	100.0%
510	窓・出入口枠	杉 120×25		材工	m	9,120	9,120	100.0%
511	額縁	スプ ^ル ース 40×30		材工	m	4,350	4,350	100.0%
512	額縁	杉 40×30		材工	m	3,260	3,260	100.0%
513	幅木	米ツカ ^ホ H=60		材工	m	1,850	1,960	105.9%
514	敷居	杉 100×40		材工	m	11,600	11,600	100.0%
【床部】								
515	床下地(畳下)	ラワン合板程度 厚12mm		手間	m ²	—	1,060	—
【壁部】								
520	間仕切軸組	大壁 H=2800 柱90×90mm		手間	m ²	2,980	2,980	100.0%
521	間仕切軸組	大壁 H=2800 柱90×45mm		手間	m ²	2,570	2,570	100.0%
522	間仕切軸組	真壁 H=2800 柱75×30mm		手間	m ²	2,480	2,480	100.0%
523	壁 胴縁組	木製軸組面 胴縁 40×18mm		手間	m ²	1,980	1,980	100.0%
524	壁 胴縁組	コンクリート面 胴縁40×18mm	格子組 木れんが共	手間	m ²	2,970	2,970	100.0%
525	合板下地張り	ラワン合板(軸組別途) 厚5.5mm		手間	m ²	—	1,280	—
526	出入口枠	片開き 900×2000	踏づり共 欄間 額縁	手間	か所	25,100	25,100	100.0%
527	出入口枠	片開き 900×2500	踏づり共 欄間 額縁	手間	か所	30,400	30,400	100.0%
528	出入口枠	両開き 900×2000	踏づり共 欄間 額縁	手間	か所	32,000	32,000	100.0%
529	出入口枠	両開き 900×2500	踏づり共 欄間 額縁	手間	か所	35,600	35,600	100.0%
530	窓枠	引き違い窓 1800×1200程度	欄間 額縁別途	手間	か所	28,600	28,600	100.0%
531	額縁	窓、出入口など		手間	か所	1,580	1,580	100.0%

令和7年度単価限度額表

有効期限: 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

コード	名称	規格・適要	規 模	種類	単位	R6. 4単価	R7. 4月単価	増減率
【木製建具工事】								
601	片開きフラッシュ戸	ワツ合板 見込36	W 900×H2000	材工	か所	28,400	30,100	106.0%
602	片開きフラッシュ戸	しな合板 見込36	W 900×H2000	材工	か所	32,600	33,500	102.8%
603	片開きフラッシュ戸	ﾌﾞﾘﾝﾄ合板 見込36	W 900×H2000	材工	か所	32,600	34,500	105.8%
604	片開きフラッシュ戸	ﾎﾞﾘｴｽﾄﾙ合板 見込36	W 900×H2000	材工	か所	33,600	35,800	106.5%
605	片開きフラッシュ戸	ﾏﾗﾐﾝ化粧合板 見込36	W 900×H2000	材工	か所	49,200	53,600	108.9%
606	片開きフラッシュ戸	練付合板ﾛｰｽﾞ ﾕｯﾄﾞ 見込36	W 900×H2000	材工	か所	50,700	54,400	107.3%
607	両開きフラッシュ戸	ワツ合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	56,900	59,400	104.4%
608	両開きフラッシュ戸	しな合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	65,200	65,600	100.6%
609	両開きフラッシュ戸	ﾌﾞﾘﾝﾄ合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	65,200	68,800	105.5%
610	両開きフラッシュ戸	ﾎﾞﾘｴｽﾄﾙ合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	67,300	71,600	106.4%
611	両開きフラッシュ戸	ﾏﾗﾐﾝ化粧合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	98,400	107,000	108.7%
612	両開きフラッシュ戸	練付合板ﾛｰｽﾞ ﾕｯﾄﾞ 見込36	W1800×H2000	材工	か所	101,000	108,000	106.9%
613	親子開きフラッシュ戸	ワツ合板 見込36	W1200×H2000	材工	か所	48,300	51,200	106.0%
614	親子開きフラッシュ戸	しな合板 見込36	W1200×H2000	材工	か所	55,300	57,700	104.3%
615	親子開きフラッシュ戸	ﾌﾞﾘﾝﾄ合板 見込36	W1200×H2000	材工	か所	55,300	58,600	106.0%
616	親子開きフラッシュ戸	ﾎﾞﾘｴｽﾄﾙ合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	57,100	60,800	106.5%
617	親子開きフラッシュ戸	ﾏﾗﾐﾝ化粧合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	83,600	91,100	109.0%
618	親子開きフラッシュ戸	練付合板ﾛｰｽﾞ ﾕｯﾄﾞ 見込36	W1800×H2000	材工	か所	86,200	92,300	107.1%
619	引違いフラッシュ戸	ワツ合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	54,100	55,100	101.8%
620	引違いフラッシュ戸	しな合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	60,900	60,900	100.0%
621	引違いフラッシュ戸	ﾌﾞﾘﾝﾄ合板 見込36w	W1800×H2000	材工	か所	61,800	64,000	103.6%
622	引違いフラッシュ戸	ﾎﾞﾘｴｽﾄﾙ合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	63,800	67,900	106.4%
623	引違いフラッシュ戸	ﾏﾗﾐﾝ化粧合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	93,400	101,000	108.1%
624	引違いフラッシュ戸	練付合板ﾛｰｽﾞ ﾕｯﾄﾞ 見込36	W1800×H2000	材工	か所	96,300	103,000	107.0%
625	額入れ(割増)	w600×H700(ガラス別途)		材工	か所	5,240	5,620	107.3%
626	ガラリ(割増)	w600×H300 木製		材工	か所	8,830	9,230	104.5%
627	ガラリ(割増)	w600×H300 アルミ製		材工	か所	9,930	10,300	103.7%
628	ドアクローザー			手間	か所	2,050	2,050	100.0%
629	フロアヒンジ			手間	か所	5,760	5,790	100.5%
630	ピボットヒンジ			手間	か所	3,730	3,810	102.1%

令和7年度単価限度額表

有効期限: 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

コード	名称	規格・適要	規 模	種 類	単 位	R6.4単価	R7.4月単価	増減率
	【浴室改修(従来)】							
701	既存浴槽撤去			手間	個	5,240	5,480	104.6%
702	既存風呂釜撤去			手間	個	15,500	16,300	105.2%
703	浴槽設置			手間	個	17,000	17,900	105.3%
704	風呂釜設置(シャワー付)			手間	台	37,100	39,000	105.1%
705	風呂釜設置(シャワーなし)			手間	台	32,600	34,200	104.9%
706	浴室内配管切戻し工事(給水、給湯、排水)			手間	一式	63,000	65,900	104.6%
707	給水・給湯フレキ取付			手間	本	4,200	4,400	104.8%
708	単水栓取付			手間	個	1,950	2,050	105.1%
709	混合水栓取付			手間	個	3,070	3,230	105.2%
710	シャワー付混合水栓取付			手間	個	17,500	18,400	105.1%
711	風呂釜用電源取付	(配線・コンセント等)	屋内コンセント設置	手間	一式	20,400	21,300	104.4%
	【ユニットバス】							
712	給湯器8~16号壁掛形 取付			手間	台	48,000	49,300	102.7%
713	給湯器16号壁掛形(追炊機能付) 取付			手間	台	56,800	58,500	103.0%
714	給湯器20号壁掛形 取付			手間	台	57,100	58,800	103.0%
715	給湯器20号壁掛形(追炊機能付) 取付			手間	台	67,000	69,600	103.9%
716	給湯器24号壁掛形 取付			手間	台	66,500	68,500	103.0%
717	給湯器24号壁掛形(追炊機能付) 取付			手間	台	78,700	80,900	102.8%
718	浴室内配管切戻し工事(給水、給湯、排水)			手間	一式	42,000	44,000	104.8%
719	給水・給湯フレキ取付			手間	本	4,200	4,400	104.8%
720	単水栓取付			手間	個	1,950	2,050	105.1%
721	混合水栓取付			手間	個	3,070	3,230	105.2%
722	シャワー付混合水栓取付			手間	個	17,500	18,400	105.1%
723	給湯器用電源取付	(配線・コンセント等)	屋外コンセント設置	手間	一式	22,200	23,100	104.1%
	【トイレ改修工事】							
724	和風大便器撤去			手間	組	14,100	14,800	105.0%
725	洋風大便器撤去			手間	組	14,100	14,800	105.0%
726	洋風大便器取付			手間	組	47,200	49,500	104.9%
727	洋風大便器取外・再取付			手間	組	66,100	69,300	104.8%
728	紙巻器取付			手間	組	3,480	3,650	104.9%
729	便所内配管切戻し工事(給水、排水)			手間	一式	29,400	30,700	104.4%
	【手摺工事】							
730	手摺取付費	L=600~800程度		手間	本	8,240	9,670	117.4%
731	手摺取付費	L型		手間	本	9,890	11,600	117.3%
732	固定用下地板	100×25程度		材工共	m	6,970	8,390	120.4%